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606000, r. Д3-ерюшсж, 
Нюl~;еrородсаж о&r.ааь, прохюка 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на Реконструкцию покрьпия кровли 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директо 

АО ДПО «Пласт » 

Ю.А. Kar-~--....-:._, 

АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик» 

Наименование и месторасположение предприятия, здания, сооружения: 

- ЗДАНИЕ ЦЕХА ПЛЕНКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА инв. 1ООО103 (корпус 1.31. по Ш) 
- ЗДАНИЕ ЦЕХА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОРГСТЕКЛА инв. 1ООО150 (корпус 1.11 . по ГП) 
- РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ инв.1000101 (корпус 1.4. по 
ГП) расположенное по адресу: 606000, Нижегородская обл" г. Дзержинск, Промзона, АО «ДПО 

«Пластию>. 

Общие сведения 

1. Цель выполнения работ: устранить попадание атмосферных осадков в производственные помещения. 
2. Перечень документов, на основании которых проводятся работы: 

- требования настоящего технического задания; 
- ведомость дефектов (приложение № 1) 

3. На основании дефектных ведомостей и рекомендаций контактного лица 

разработать и предоставить локальный сметный расчет ресурсным методом с расшифровкой всех затрат, согласно 

гэсн. 

4. При расчете фактической оплаты труда по сметам принимать уровень средней часовой заработной платы 

80,20 руб. (Приказ №23 от 26.01.12 г.). 
5. Процент начисления сметной прибыли от фактической оплаты труда не должен превышать 50%. (Приказ 
№23 от26.01.12 г.). 

6. Начисления накладных расходов от фактической оплаты труда должны соответствовать нормативам 

накладных расходов, утвержденных МДС 81-33.2004 по видам ремонтно-строительных, строительных и 
монтажных работ. (Приказ №23 от 26.01 .12 г.) . 

7. Машины и механизмы включаются в смету только те, которые участвуют в процессе производства работ. 

Приложения к техническому заданию 

Приложение № 1 - Ведомость дефектов по корпусу 1.3 1. по ГП 
Приложение №2 - План кровли корпуса 1.3 1. по ГП 
Приложение №3 - Ведомость дефектов по корпусу 1.11 . по ГП 
Приложение №4 - План кровли корпуса 1.11 . по ГП 
Приложение №5 - Ведомость дефектов по корпусу 1.4. по ГП 
Приложение №6 - План кровли корпуса 1.4. по ГП 

Составил : 

Ведущий инженер по РиЭЗиС 

/ 

Согласовано: 
И.О. Главного инженера 

АО «ДПО» Пластик» 

нюшкин И.А. 

Чернышенко М.Ю. 

Начальник IП1П Корытко Е.Ю. 



№n/n 

№n/n 

N11 п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

АО "ДПО "Пластик" 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 
р N21 -··----- -·------ _" _____ ------ -------------------- -- ---··--- - ·------ -- " " 

Наименование объекта 

Здание цеха пленки на теооитории завода 

В nооцессе осмотра объекта выявлены следующие деФекты 

Пеоечень деФектов 

Приложение №1 

УТВЕРЖДАЮ 

Руоводитель ремонтного производства 

наименование должности главного специалиста 

М. Ю. Чернышенко 

подпись, расшифровка подписи 

число, месяц, год 

Инвентарный Дата ввода и фактический 

номер соок эксплуатации 

1000103 

Поотекает кровля через клонов к ливневым вооонкам. 

r-т .. . - ·.--·· -·· - -- - ......... ---.-- -·· -- ------·-F"""1····· -

Наименование Перечень работ Единица Объем работ Примечание 

чертежа измеоения (количество) 

Участок №1 Разборка покрытия кровли из рулонных материалов в осях 11-1 З; Е-Ж м2 280 

Разборка примыканий к парапетам, вертикальным стенкам вентиляционных шахт м.п. 80 

Разборка металлических спивов на парапетах, прижимных металлических полос на вертикальных участках м.п. 102 

Ревизия существующих ливнеприемных воронок шт 3 
Устройство стяжки из цементного раствора толщ.до 30мм в осях 11-1 З; Е-Ж м2 280 
Огрунтовка основания праймером в осях 3-4; 6-7; 11-13; Е-Ж1 м2 740 

Устройство кровли в 2 споя на участке 11-13; Е-Ж м2 280 

Устройство кровли в 1 спой на участке (З-4; 6-7); Е·Ж1 м2 460 

Устройство примыканий м.п . 102 
Промазка битумной мастикой мест примыкания кровельных материалов к жlб стенам, металличес~с:им трубам, 
вентиляционным коробам м.п. 120 

Очистка поверхности кровли от мусора, отспоившейся посыпки, растительности и т.д. м2 740 
Перемещение собранного и строительного мусора ручными тачками (тележками) на L до 200м тн 3,5 

Подъем строительных материалов а/краном на кровлю на h до 15м тн 12 
Перемещение строительных материалов по кровле ручными тележками от места подъема до места проведения работ 

на Lдо 200м тн 12 

Приготовление вручную цементного раствора из сухих смесей мЗ 6,4 

Вывоз строительного мусора с погрузкой в а/самосвал с территории объединения""'' ·- 1окм тн 4,2 

Ведомость составил ~Р'. U'4't?-e,4'tt'/ ~ ~95v~~~~ ) /> ч ,с,~с .w-/c 
~ 1 - -
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АО "ДПО "Пластик" 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 
р, -·-·-··· .. ------ -- ------ ---- ---------------------___ ._." ... ". N!l 2. --------- -·· 

Наименование объекта 

Здание цеха пленки на территории завода 

В noouecce осмоrра объекта выявлены следvющие деФекты 

Перечень деd>екrов 

Приложение №З 

УТВЕРЖДАЮ 

Руоводитель J)l:!монтного производства 

наименование должностм rnallНOl'O сnециалмс:та 

М . Ю. Чернышенко 
подпись. расwмфровка подписи 

ЧМС/10 , месяц, год 

Инвентарный Дата ввода и фактический 

номер соок зксnлуатации 

1000150 

Протекает кровля через крышные венП1ляторы и вокруг воздуховодов, имеются трещины на кровле, растут кустарники. Вокруг дымососов отсутспзует минералиэованная 

полоса шириной 2м 

Для vСТРанения деd>ектов необходимо 

Наименование Перечень работ Единица Объем работ Примечание 

чертежа иэмеоония (количество) 

Участок№2 Ра:Юорка ПОКРЫТИЯ коовли из рулонных материалов в местах вздутмя и урещин 11 осях 27-33; Ж1-И; 31-39; Д-Е м2 540 

Разборка при~ыканий к парапетам, аертикаnьным стенкам вентиляционных шахт м.п. 115 

Разборка металлических сли11Ов на парапетах, прижимных металn~Nеских полос на вертикальных участках м.п . 73 

Ревизия сvшествующих ливнеприемных вооонок шт 6 

Устройство стяжки из цементного распюра толщ.до ЗОмм м2 540 

Оrрунтовка основания nраймером м2 1520 

УстроМство кровли в 2 слоя на участке в осях 28-33; Ж1-И; 31 -35: Д1-Е м2 540 

Устройство кровли в 1 слой на участке м2 980 

Устройство примыканий м.n. 1Ц 

Промазка битумной мастикой мест примыкания кровельных материалов к ж1б стенам, металлическим трубам, 

вентиляционным коробам м.п. 520 

Очистка поверхности кровли от мусора, отслоившейся посыпки. растительности и т .д. м2 1520 

Перемещение собранного и строительного мусора ручными тачкамм (тележками) на L до 150м тн 12 

Подъем строительных материалов а/коаном на КDОВЛЮ на h до 15м тн 54 

Перемещение строительных материалов по кровле ручными тележками от места подъема до места проведения работ на 

L до 150м тн 54 

Приготовление вручную цементного раствора из сухих смесей м3 16,2 

Вывоз строитеnьноrо мусора с погрузкой в а/самосвал с территории объединения на L до 1 Окм тн 12 

Разборка парапетных ж1б мит весом до 100кr мvчнvю м.п.lтн/м3 54/512 

Выполнить основание для тротуарной МИТIСМ из rеотекстиля м2 180 
Про11Звести обмотку n/э менкой между вентилятором и воодуховодом В1П; В1/12; В1/13; В1/16; В1/18 для 311ЩИТЫ от 

атмосферных осадков м2/шт 10.май 

Выполнить ПРИмыкания к бетонным мощадкам 11 2 слоя м .п. 35 

Оклейка бетонных оснований площадок в 2 слоя кровельным матермалом м2 10,5 

Оклейка постаментов размером 1,5х1 ,5м llЫСОТОЙ до О,6м намавляемым материалом в один слой с устройством уклонО11 
от дымососов м2 65 

Наименование Перечень работ Единица Объем работ Примечание 

чертежа измерения (количество) 

Выполнить минералиэоеанную полосу вокруг дымОСО<Х111 п~.ВД1/1-3 ; ВД-4211-2; ВД 47/ 1 И3 ~ матермала 
шириной 2м (тротуарной МИТIСИ) м2 180 

Демонтировать неработающме еентилАТООЫ шт 3 

Перемещение металла от вентиляции к месту склади""""ния на Lдо 1 км 
' .-# - ™ 5 

Ведомостьсоставил lf!lлvk'~~P'&' Ao/&?~~t_ ~,/::ч-и. ./" А 

ДОЛЖНОСТЬ " подпись 

~ 
расwифровка 

Согласовано: &1r 11.а 6 / ( {f , , опп Лор67 mhc t!' J -
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Наименование объекта 

В процессе осмотра объекта выявлены следующие де<Ьекты 

Перечень деФектов 

Дпя устранения деd>ектов необходимо 

Наименование Перечень работ 

чертежа 

Разборка покрытия кровли из рулонных материалов в местах вздvтия и трещин 

Разборка примыканий к парапетам, вертикальным стенкам вентиляционных шахт 

Разборка металличеа<их сливов на парапетах, прижи11tных металлических полос на вертикальных учасn<ах 

Ревизия сvшествующих ливнеприемных воронок 

Устройство стяжки из цементного раствора толщ.до 30Мм 

Огрунтовка основания праймером 

Устройство кровли в 2 слоя на учасn<е 

Устройство кровли в 1 спой на учасn<е 

Устройство примыканий 

Промазка битумной мастикой мест примыкания кровельных материалов к жlб стенам, металлическим трубам, 
вентиляционным коробам 

Очисn<а поверхности кровли от мусора, отслоившейся посыпки, растительности и т.д. 

Перемещение собранного и строительного мусора ручными тачками (тележками) на L до 1 50м 

Подъем строительных материалов а/краном на кровлю на h до 1 5м 
Перемещение строительных материалов по кровле ручными тележками от места подъема до места проведения работ 

на Lдо 150м 

Приготовление вручную цементного раствора из сухих смесей 

Вывоз строительного мусора с погрузкой в а/самосвал с территории объединения на L до 10км 

Демонтаж покрытия зенитного фонаря из органичеа<оrо стекла размером 1,5х1 ,5м весом до 50кr 

Разборка деревянного каокаса зенитного фонаря 

Монтаж ПОКРЫТИЯ зенитного фонаря с креплением саморезами к металлическому каркасу 

Обшивка боковых поверхностей вентиляционных шахт оцинкованной кровельной сталью 

Проклейка трещин на кровле наплавляемым материалом шириной О,Зм в один слой 

Погрузка вручную строительного мvсора и деталей упаковки материалов в а/са~ ..... п '\ -~ -... 

Приложение №5 

УТВЕРЖДАЮ 

Руоводитель ремонтного щюизводства 

наименование должности главного специалиста 

М. Ю. Чернышенко 
подпись, расшифровка подписи 

чиспо, месяц, год 

Инвентарный Дата ввода и фактический 

номер соок эксплуатации 

Единица Объем работ Примечание 

измеоения (количество) 

м2 54 

м.п . 35 

м.п. 177 

шт 3 

м2 54 

м2 1115 

м2 54 

м2 1061 

м.п . 177 

м.п . 159 

м2 1115 

тн 3,2 

тн 12 

тн 12 

м3 1,63 

тн 3,2 

wт/м2 9/20,3 

м2/м.п. 20,3154 

wт/м2 8118 

м2 32 

м.пJм2 300/100 

тн 5 

Ведомость составил~_, и' Й'Н''7'е~L/~ ~иJ/'k'/~(,.,- '-- ./ 
....... ---...... / -и~~ц-~~v if.;r: 

/ " .... ...... 

Согласовано: 

ДОЛЖНОСТЬ подпись расшифровка 
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